

PROYECTOS LICITADOS EN OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Y TODAVÍA NO ADJUDICADOS: PENDIENTES INICIO

<u>ADIF (Cercanías)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Proyecto Constructivo de renovación de vía y electrificación línea Valencia-Madrid pp.kk – 68'295 al 101'328 Kms. Pobla Ilarga → Silla Núcleo Cercanías C2 (Valencia-Castelló).</u> Suministro y transporte BALASTO (23.07.2017) 5.052.582 € + IVA Porfidem-Porfialhama Ídem TRAVIESAS (27.07.2017) 8.885.751'7 € + IVA ARCELORMISTAL Ídem CARRIL (27.07.2017) 6.741.176'38 € + IVA (lote 1) JEZ SISTEMAS FCC 2.622.666'88 € + IVA (lote 2) 	12.07.2018	05.09.2018	12.meses	33.098.052'99 € + 21% IVA <u>40.048.644'12 €</u>
<u>ADIF (C.M)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Proyecto Constructivo (Vía y electrificación) para la implantación ancho estándar en el CM Tramo Sagunto-Castellón Vía1 y vías de apartado. Tramo Valencia-Castellón.</u> ▪ Valor estimado incluido materiales <u>87.817.154 €</u> 	30.07.2018	11.09.2018	24.meses	46.020.637 € + 21% IVA <u>55.684.971 €</u>
<u>ADIF (Eje Cantábrico)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Proyecto Constructivo. Adaptación línea ff.cc. SAGUNTO-TERUEL-ZARAGOZA para circulación trenes mercancías 750 mts longitud (Renovación de puentes – Obras en vías Ferreas) (Estaciones: Estivella Teruel Ferrerueta -Cariñena)</u> 	10.08.2018	23.10.2018	---	<u>7.275.176'50 € i/IVA</u> Valor estimado incluido materiales <u>38.351.275'58 €</u>
<u>ADIF (C.M)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Proyecto de Protecciones Acustica AVE Levante-Madrid Tramo Línea ancho Ibérico – Nudo de la Encina Xátiva.).</u> 	11.10.2018	11.01.2019	8.meses	14.660.818'07 € + 21% IVA <u>17.739.589'86 €</u>

ADIF (C.M)

- Suministro y transporte de traviesas para implantación ancho estándar en el C.M. tramo Castellón Vinaroz: 37.426 traviesas hormigón polivalentes (ancho internacional y ancho ibérico no simultáneamente + 3.195 traviesas monobloque ancho mixto (para trenes de ancho estándar y ancho ibérico simultáneamente). PENDIENTE LICITACIÓN CARRIL (VIA) Y OBRA CONSTRUCCIÓN.

Publicación

Presentación

Plazo

tipo

06.11.2018

04.12.2018

12.meses

3.256.408'11
+ 21% IVA

materiales

3.940.253,81 €

ADIF (C.M)

- Remodelación de la Estación de la Fuente de San Luis (vía y electrificación) ancho UIC hasta Almussafes (FORD)
- Más suministros (objetos de otros contratos) traviesas polivalentes, balasto, vías, cambios, telecomunicaciones, etc. i/IVA = **38.273.460 €**

Publicación

Presentación

Plazo

tipo

16.11.2018

10.01.2019

10.480.427'57 €
+ 21% IVA

12.681.317 €

ADIF (Eje Cantábrico)

- Redacción Proyecto y Ejecución de la línea SAGUNTO-Bif TERUEL para circulación mercancías 750 mts: Instalaciones de Señalización y Telecomunicaciones.

Publicación

Presentación

Plazo

tipo

31.11.2018

22.01.2019

7.510.520'11 €
+ 21% IVA

9.087.729'33 €

ADIF (C.M)

- Implantación ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia Subtramo. - ESTACIÓN CASTELLÓN. - vía y electrificación.

Publicación

Presentación

Plazo

tipo

07.12.2018

23.01.2019

6.meses

4.939.425'01 €
+ 21% IVA

5.976.704'26 €

<u>ADIF (C.M)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Suministro Aparatos de vía para implantación del ancho estándar en el C.M . Tramo Valencia Castellón Fase 3</u> ▪ i/ fabricación, premontaje = Cambios, cruzamientos, carrilajes intermedios, traviesas sujeciones y sistemas acondicionamiento, todo ello en el tercer carril en la vía 1 entre Sagunto y Castellón, y vías de apartado tramo Valencia-Sagunto. 	12.12.2018	16.01.2019	24.meses	25.012.050'95 € + 21% IVA
			<u>materiales</u>	<u>30.264.581'65 €</u>
<u>ADIF (Cercanías)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción Proyecto Constructivo para Renovación de Vía y Catenaria. Tramo Silla – Cullera. Plan Núcleo Cercanías.</u> 	12.12.2018	24.01.2018	6.meses	299.855'45 € + 21% IVA <u>362.825'09 €</u>
<u>ADIF (Eje Cantábrico)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Proyecto Constructivo de adecuación Vía e Infraestructuras del tramo Sagunto-Teruel y actuaciones singulares en el tramo Teruel-Zaragoza para fomentar el tráfico de Mercancías.</u> 	17.12.2018	21/01/2019	---	31.238.622'43€ + 21% IVA <u>37.798.733'14 €</u>
<u>ADIF (C.M)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Proyecto Constructivo Implantación ancho Estándar CM-Subtramo Font de San Lluís-Almusafes Vía y Electrificación.</u> 	17.12.2018	29.01.2019	---	15.732.138'82€ + 21% IVA <u>19.035.887'97 €</u>

<u>ADIF (Eje Cantábrico)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Suministro y transporte BALASTO renovación vía entre Cariñena y Sagunto.</u> 	17.12.2018	11.01.2019	22.meses	2.145.200 € + 21% IVA <u>materiales</u> <u>2.595.692 €</u>
<u>ADIF (Cercanías)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Redacción y Proyecto de Construcción para duplicación línea ff.cc (tren de la Costa) Tramo Cullera-Gandía vía y electrificación.</u> 	18.12.2018	09.01.2019	18.meses	1.817.693'14 € + 21% IVA <u>2.199.408'70 €</u>
<u>ADIF (Eje Cantábrico)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Suministro y Transporte Aparatos de vía para renovación vía entre Cariñena y Sagunto.</u> ▪ Lote1- Cariñena – Mora de Rubielos ▪ Lote2 Barracas- Sagunto. 	18.12.2018	21.01.2019	22.meses	6.406.249'85 € + 21% IVA <u>7.751.562'32 €</u>
<u>ADIF (Eje Cantábrico)</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Redacción Proyecto y ejecución de obra – Adaptación Línea Sagunto – Bif. Teruel para Circulación de mercancías de 750m. tramo SAGUNTO-TERUEL- Instalaciones, Señalización y Telecomunicaciones.</u> 	14.01.2019	12.02.2019	---	7.510.520'11 € + 21% IVA <u>9.087.729'33 €</u>

<u>ADIF</u>	<u>Publicación</u>	<u>Presentación</u>	<u>Plazo</u>	<u>tipo</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Redacción Proyecto Constructivo. Renovación de Vía y Catenaria. Xàtiva-Alcudia de Crespins – Núcleo de Cercanías Valencia-Castellón.</u> 	23.01.2019	20.02.2019	8.meses	150.000 € + 21% IVA <u>181.500 €</u>

Valencia 31 de enero 2019